

AI 營運管理可視化與流程自動化試點專案

LINE + LIFF 營運管理看板

客戶名稱: 威耀時代股份有限公司

提案公司: 癒約美好生活有限公司

日期: 2026

專案摘要

本專案的目標是建立一個簡單且實用的營運管理可視化系統。

透過 **LINE + Google Sheets + LIFF Dashboard**：

- 員工在 LINE 更新任務
- 系統自動記錄與追蹤
- 主管即時看到營運進度

本專案將以「新店開店流程管理」作為試點，驗證營運可視化與流程自動化的價值。

目前營運管理的问题

目前營運資訊分散在：

- LINE 訊息
- Excel / Google Sheets
- 各部門回報

造成問題：

- 主管難以掌握進度
- 任務需要人工追蹤
- 資訊不同步
- 任務延遲不易發現

營運管理可視化

透過簡單的數位工具，管理者可以：

- 即時看到門市進度
- 掌握任務狀態
- 迅速發現延遲事項



核心價值：

讓主管看得到進度，讓流程自動運作。

Dashboard 顯示：

- 門市進度
- 任務狀態
- 延遲事項
- 今日更新

主管只需要打開Line內部看板，
即可瞬間掌握全局營運狀況。





 LINE Bot 接收資料



 資料寫入 Google Sheets



 LIFF Dashboard 即時更新

試點重點：新店開店流程管理

範例任務 (Tasks)：

- 設備採購
- 裝潢工程
- 人員招募
- 教育訓練
- 開店準備

系統功能 (Features)：

- 任務管理
- 進度追蹤

零兼雙益



管理可視化

主管可以：

- 即時看到門市進度
- 掌握任務完成狀況



流程效率自動化

系統會：

- 自動記錄任務
- 發送提醒
- 生成報告

投資報酬率分析 (ROI)

目前每週管理時間耗損：

Activity	Hours/week
Task follow-up	5

- Estimated cost (人事成本): ~582,400 NTD / year
- Estimated savings (預期節省): ~332,800 NTD / year
- Payback period (回本期): ~4 months

專案時程 (6 Weeks)

Phase	Time	說明
流程設計	1週	釐清開店流程與任務結構
系統開發	3週	架設後台、開發 LINE Bot 與 Dashboard
測試	1週	內部測試與修復
教育訓練	1週	員工與主管操作教學

總時程：6 週

專案費用

 Project Cost: **NTD 120,000**

包含以下項目 (Includes):

- 系統設計 (System design)
- 程式開發 (Development)
- 系統整合 (Integration)
- 教育訓練 (Training)

未來擴展

Once validated, the platform can expand into:

- 庫存管理 (Inventory management)
- 人員排班 (Staff scheduling)
- 供應商管理 (Vendor management)
- 營運數據分析 (Operational analytics)
- AI 助理 (AI assistant)

 目標：建立完整營運管理平台

結論

本試點專案的目標是：

建立一個簡單、實用的營運管理系統。

核心價值：

讓主管即時看到營運進度，讓流程自動運作。